

บันทึกตกลงราคาจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา)

เลขที่ ๔๗/๒๕๖๐

บันทึกตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายคณิต โยมศรีเคน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์เอนจิเนียริง โดย นายบรรชา ญาณผาด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘๘/๗-๘ ถนนภริมา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ปรากฏตาม หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๖๓๕๕๘๐๐๑๐๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ) ห้วยสายไหมช่วง ที่นายคำนิง โชคศิริ บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ รายละเอียดดังนี้ ๑. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สันฝายน้ำล้นสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังด้านข้างสูง ๑.๐๐ เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	แบบแปลน	จำนวน	๙	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒	ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓.....	.....	.....	.....	.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๙ บาท (หกพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๐๓/๖๐ เลขที่ ๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....  
(นายคณิต โยมศรีเคน)  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
.....  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

**SUKSAN**  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์เอนจิเนียริง  
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP  
Ins.089-0260296 085-740747  
(นายบรรชา ญาณผาด)

(ลงชื่อ).....  
.....  
(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างจำนวนเงิน ๑๓๗,๓๘๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘,๙๘๘ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....


งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๑๓๗,๓๘๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ๔๕ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)  


(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย กุฉำปา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
**SUKSAN**  
สำนักงานวิศวกรรม (พ.ศ.) เอ็นเจเนียร์ริ่ง  
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP  
Ins. 089-0280296 , 085-7407477

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายชินพรรดิ กุลาวยาว)

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)



**SUKSAN**  
สำนักงานวิศวกรรมและโยธา  
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP  
Ins.089-0260296 โทร.088-0007477

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายชินพรรดิ ภูลายาว)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้จ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลัก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่


ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ)    
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย กุลจำปา)

  
สำนักงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ เอ็นจิเนียริ่ง  
(ลงชื่อ)   
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP  
Ins. 089-0260296 . 085-7407477  
(นายบรรณา ญาณผาด)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายชินพรรดิ กุลายาว)

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓๘ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเตือนฉาย กุฉำปา)

**SUKSAN**<sup>®</sup>  
สำนักงานวิศวกรรมและสถาปัตย์  
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP  
(ลงชื่อ).....  
โทร. 089-0260296  
(นายบรรวิทย์ ภูกลาง) 407477

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายชินพรดี ภูลายยาว)

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควรในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ในอยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มิอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....  
(นายคณิต โยมศรีเคน)  
ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

**SUKSAN**  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสัน เอนจิเนียริ่ง  
SUKSANSALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP  
โทร. 089-0260296, 085-7407477  
(นายบรรชา ญาณผาด)  
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการ ทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่ง เพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาด และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียม อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี ๓๐ วัน นับ จากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไปกระบวนการพิจารณาของ อนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงาน ออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมี หลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง - ช่างโยธา.....

๒๑.๒.....

๒๑.๓.....

(ลงชื่อ).....

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ).....

(นายชินพรรดิ ภูลายาว)




ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับ  
ระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดง  
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้  
ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)   
(นายคณิต โยมศรีเคน)



(ลงชื่อ)    
SUKANYA SRI-SUK (นางสุกัญญา ศรีสุก) PARTNERSHIP  
Ins.089-0260296 , 085-7407477

(ลงชื่อ)   
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ)   
(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)





## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลโนนสูง
ประเภท	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนสูง
สถานที่ดำเนินการ	ช่วงที่นายาคำนึ่ง โขศศิริ บ้านนางาม หมู่ที่ 6 บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง
ตามแบบ	ทต.โนนสูง เลขที่ 4 /2559
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน แผ่น เมื่อ ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	105,086.00	1.2788	134,383.98	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงินใจ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			137,383.98	ปรับลดราคา
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			137,383.00	0.980
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.  
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(.....) ประมาณการ

(นายพิทย ตรีรัมย์)

นายช่างโยธา ทต.โนนสูง

(.....) ตรวจสอบ

(นายวานิช ตาบุตรดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง

(.....) ตรวจสอบ

(น.ส.ประครอง สาระรัง)

ปลัดเทศบาล ทต.โนนสูง

(.....) อนุมัติ

(นายคณิต โยมศรีเคน)

นายกเทศมนตรี ทต.โนนสูง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการ

(นายวานิช ตาบุตรดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง

(.....) กรรมการ

พยาน (นายวีระชัย พลสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.โนนสูง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชินพรดี ภูสายยาว)

นิติกร ทต.โนนสูง

(ลงชื่อ)..... (นายวานิช ตาบุตรดา) (นายวีระชัย พลสะอาด) (นายชินพรดี ภูสายยาว)

**SUKSAN**  
SUKSAN ENGINEERING CONSULTING PARTNERSHIP  
โทร. 089-260246 085-7407477  
พยาน (นายวีระชัย พลสะอาด)

(ลงชื่อ)..... (นายชินพรดี ภูสายยาว)

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ) ฝายสายไหม ช่วงที่ 1 นายคำนึ่ง โขดศิริ บ้านนางาม หมู่ที่ 6
โครงการ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ) ฝายสายไหม ช่วงที่ 1 นายคำนึ่ง โขดศิริ บ้านนางาม หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ	ช่วงที่ 1 นายคำนึ่ง โขดศิริ บ้านนางาม หมู่ที่ 6 บ้านนางาม หมู่ที่ 6
รายละเอียดโครงการ	1. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สันฝายน้ำล้นสูง 1.00 เมตร ผนังด้านข้างสูง 1.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ธันวาคม 2559

ตามแบบ ทด.โนนสูง เลขที่ 4/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ / แรงงาน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้าง							
	1.1 ปักฝัง/ปรับพื้นที่	32 ตร.ม.	0	0	35	1,120	1,120	
	1.2 ขุดดิน	10 ลบ.ม.	0	0	99	990	990	
	1.3 ทราดยาบ	3 ลบ.ม.	467	1,401	30	90	1,491	
	1.4 ดินถม	60 ลบ.ม.	65	3,900	30	1,800	5,700	
	1.5 คอนกรีตทราดยาบ	1 ลบ.ม.	1,850	1,850	250	250	2,100	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 Ksc)	18 ลบ.ม.	1,944	34,992	250	4,500	39,492	
	1.7 RB ขนาด Ø 6 มม. (SR24)	15 เส้น	43	645	9	135	780	
	1.8 RB ขนาด Ø 9 มม. (SR24)	90 เส้น	99	8,910	20	1,800	10,710	
	1.9 DB ขนาด Ø 12 มม. (SD40)	52 เส้น	180	9,360	35	1,820	11,180	
	1.10 DB ขนาด Ø 16 มม. (SD40) Dovel	2 เส้น	357	714	63	126	840	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	6 กก.	57	342			342	
	1.12 ตะปูตอกแบบ	5 กก.	37	185			185	
	1.13 ไม้แบบ คัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (50%)	34 ตร.ม.	385	13,090	0	0	13,090	
	1.14 ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	34 ตร.ม.	0	0	120	4,080	4,080	
2	งานท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3							
	2.1 ท่อขนาด 0.80 ม.	8 ท่อน	934	7,472	350	2,800	10,272	
	2.2 ยานว	8 ท่อน	40	320	25	200	520	
	2.3 คอนกรีตริตท่อ ค2 1:2:4	1 ลบ.ม.	1,944	1,944	250	250	2,194	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			85,125		19,961	105,086	

(ลงชื่อ)

(นายพิทย ตรีศรี)

นายช่างโยธา


ประมาณราคา

  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นายวิชาญ ตรีศรี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

..... พยาน



(ลงชื่อ) *[Signature]*  
**บริษัท สุกสาน**  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสาน เอ็นจิเนียริ่ง  
**SUKSAN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP**  
 (ลงชื่อ) 089-0260280 โทร. 085-7707477  
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน  
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน

รูปแปลนพื้น  
 SCALE 1:100



โครงการก่อสร้าง อาคาร 2559  
 กรุงเทพมหานคร 2559

โครงการ:

ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง: *[Signature]*  
 ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง: *[Signature]*  
 (เลขหมายทะเบียนช่าง) ฐานช่างาน มหุณี 6

เรื่องแบบ

ตรวจสอบ

ตรวจเสนอ

อนุมัติ

นาย *[Signature]*  
 นายช่างโยธา


นาย *[Signature]*  
 นายช่างโยธา

นาย *[Signature]*  
 นายช่างโยธา

แปลนพื้น 1:100

แบบสถาปัตย์ 2559









  
**SUKSAN**  
 (บริษัท) (จำกัด)  
 บริษัท สุกสาน จำกัด  
 102/209 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 โทร 02-260-40747  
 โทรสาร 02-260-40747  
 (นาง) น.ส. อรุณรัตน์ (นาง) น.ส. อรุณรัตน์  
 (นาย) น.ส. อรุณรัตน์ (นาย) น.ส. อรุณรัตน์  
 (นาย) น.ส. อรุณรัตน์ (นาย) น.ส. อรุณรัตน์


 รูปแปลนคานบน  
 SCALE 1: 100





โครงการก่อสร้างของ ทด.โนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2559	
โครงการ ฝ่ายน้ำล้นพร้อมกำแพงปากท่งกับหัวศาลใหม่ ช่วงที่ 1 ระบายน้ำใน 100 ปี (แบบวางท่อระบายน้ำ บ้านบางาม หมู่ที่ 6)	
เขียนแบบ  นายทิว คชรัตน์ นายช่างโยธา	
ตรวจสอบ  นายวานิช ตานุกตา ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.โนนสูง	
ตรวจสอบ  นางสาวประครอง สารพงษ์ บัณฑิต ทด.โนนสูง	
อนุมัติ  นายคณิต โยมศิริเคน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง	
แปลนคานบน 1 : 100	
แบบเลขที่ A 2559 [12]	






โครงการก่อสร้างของ ทด.โนนสูง  
ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ  
ฝายน้ำล้นหรือท่าเทกองกั้นห้วยสายไหม  
ช่วงที่ ๖ นายคำมิ่ง โขดศิริ  
(แบบวางท่อระบายน้ำ) บ้านนางาม หมู่ที่ 6

เขียนแบบ  
  
นายกีต สดรัศมิ์  
นายช่างโยธา



ตรวจสอบ  
  
นางวานิช สานุกตา  
ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.โนนสูง

ตรวจเสนอ  
  
นางสาวประครอง สารนัง  
ปลัด ทด.โนนสูง

อนุมัติ  
   
นายคณิต โขดศิริเคน  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แปดรูปด้าน 1 : 100

แบบเลขที่ 2559 [13]




แปดรูปด้านหน้า  
SCALE 1 : 100

แปดรูปด้านหน้า  
SCALE 1 : 100




นายคำมิ่ง โขดศิริ (เจ้าของ)  
นายกีต สดรัศมิ์ (ออกแบบ)  
นางวานิช สานุกตา (ตรวจสอบ)  
นางสาวประครอง สารนัง (ตรวจเสนอ)  
นายคณิต โขดศิริเคน (อนุมัติ)  
นายช่างโยธา (ออกแบบ)  
นางวานิช สานุกตา (ตรวจสอบ)  
นางสาวประครอง สารนัง (ตรวจเสนอ)  
นายคณิต โขดศิริเคน (อนุมัติ)






ผู้รับจ้าง  
**SUKSAN**  
 (SUKSAN Engineering & Construction Co., Ltd.)  
 สำนักงานวิศวกรรมและสถาปัตย์  
 SUKSAN ENGINEERING & CONSTRUCTION  
 โทร. 089-0892200 โทร. 02-7401477... พยาน  
 (ชื่อ) (ชื่อ)  
 (ชื่อ) (ชื่อ)

ขยายผนัง คสล. P1  
 มาตรฐาน 1:20



ขยายคาน คสล. GB2  
 มาตรฐาน 1:20

ขยายพื้น คสล. S1  
 มาตรฐาน 1:20



โครงการก่อสร้างของ ทต. โนนสูง  
 ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ  
 ฝ่ายน้ำฝนหรือผ้าม่านพรางที่ถนนห้วยศาลาใหม่  
 ช่วงที่หน้ามาตุคามรัง, โขกสีริ  
 (แนวทางที่ละบานาน้ำ) บ้านบางาม หมู่ที่ 6

เขียนแบบ  
 นายพิชัย ตรีศรี  
 นายช่างโยธา

ตรวจสอบ  
 นายวิชาญ ตาบุตร  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. โนนสูง

ตรวจเสนอ  
 นางสาวประครอง สารมั่ง  
 ปลัด ทต. โนนสูง

อนุมัติ  
 นายคณิต โสมศรีเคน  
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แปลนรายชื่อโครงสร้าง 1:100

แบบเลขที่ A / 2559 [15]






6-6 DB 12 มม.

ขยายเสา คสล. C  
มาตราส่วน 1:20

ขยายคาน คสล. GB  
มาตราส่วน 1:20


แปลนขยายฐานราก F1

มาตราส่วน 1:20




รูปตัดขยายฐานราก F1

มาตราส่วน 1:20



ขยายพื้น คสล. S1  
มาตราส่วน 1:20



ขยายพื้น คสล. S2  
มาตราส่วน 1:20



ผู้รับจ้าง  
ผู้ควบคุมงาน  
ผู้ตรวจงาน  
ผู้เขียน  
ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
ผู้ลงพิมพ์  
ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด  
Siam Concrete Co., Ltd.  
9-0260296, 085-740417  
(กรุงเทพฯ)

ขยายคาน คสล. GB2  
มาตราส่วน 1:20



โครงการก่อสร้างของ ทต.โนนสูง  
ปีงบประมาณประมาณ 2558

โครงการ  
ฝ่ายน้ำล้นพร้อมกำหนดวางท่อน้ำทิ้งด้วยสายโพลีเอทิลีน  
(แบบวางท่อระบายน้ำ) บ้านนาทม หมู่ที่ 6

เขียนแบบ  
นายศิษฐ์ อดิษฐ์  
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ  
นายวานิช สาบุดดา  
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง

ตรวจสอบ  
นางสาววิมลพร สารพวง  
ปลัด ทต.โนนสูง

อนุมัติ  
นายคณิต โยมศรีเคน  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แปลนขยายโครงสร้าง 1:100

แบบเลขที่ A/2559 [16]

กรมที่ดิน  
สำนักงานที่ดิน เขต ๖  
(ถนนวิภาวดีรังสิต) บ้านนางาม หมู่ที่ ๖



บันทึกวันที่: 10/30/2015, 16°29'27.18"น, 103°13'06.45"ต. ความสูง: 171 ม. ความละเอียด: 2.43 ม.



ผู้จัดทำ

**SUKSAM**  
SUKSAM ENGINEERING PRACTICE (P) LTD.

โทรศัพท์: 089-0260296, 085-1107877  
โทรสาร: 089-0260296

ผู้จัดทำ: (ลงชื่อ)  
ผู้ตรวจสอบ: (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายสมชาย ใจดี

ไม่พบ: not to scale

หน้า ๑ จาก ๑

