

บันทึกตกลงราคาจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา)

เลขที่ ๔๙ /๒๕๖๐

บันทึกตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายคณิต โยมศรีเคน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์เซลล์ เอ็นจิเนียริ่ง โดย นายบรรชา ญาณผาด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๗-๘ ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๖๓๕๕๘๐๐๑๐๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ) ห้วยสายใหม่ช่วงที่นานายทองหลาย เหมกุล บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ รายละเอียดดังนี้ ๑.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สันฝายน้ำล้นสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังด้านข้างสูง ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน	จำนวน	๙	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓.....			

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๖๓ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๐๓/๒๕๖๐ เลขที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

SUKSAN
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสันต์เซลล์ เอ็นจิเนียริ่ง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNER
Ins.089-0260296 085-7407477
นายบรรชา ญาณผาด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างจำนวนเงิน ๑๕๕,๒๕๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐,๑๕๗ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๒๕๒ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔๕ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

SUKSAN
ศูนย์ควบคุมอาคารและสิ่งแวดล้อม เอ็นจิเนียริ่ง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 085-7407477.ผู้รับจ้าง
(นายบรรชิต ญาณผาด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



SUKSAN[®]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสัน เอนจิเนียริ่ง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
โทร. 089-0260296 : 085-7407477
(นายบรรชา ญาณิศา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ ภูลายาว)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้จ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....
(นายคณิต โยมศรีเคน)
ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

SUKSAN
สำนักงานคู่สัญญา
(ลงชื่อ).....
Ins.089-0260295... 085-7407477
(นายบรรชา ญาณผาด)
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรดิ ภูสายยาว)

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่เกิดตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕๖ บาท(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....
(นายคณิต โยมศรีเคน)



SUKSAN
สำนักงานส่วนจำกัด สุกสาน เอ็นจิเนียริ่ง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089(๐๒๒๐๒๙๕๗) ๐๒๒๐๒๙๕๗

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ ภูสายยาว)

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควรในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรมนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ในอยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที


ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ


๑๙.๑ ในกรณีที่ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ ภูสายยาว)

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่ อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ ร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็น เด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระ ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไปกระบวนการพิจารณา ของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย อนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ถ้า ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยาย เวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรค หนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง - ช่างโยธา.....

๒๑.๒.....

๒๑.๓.....

(ลงชื่อ)

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



(ลงชื่อ)

บริษัท สวอ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins. 0898026826 กรุงเทพมหานคร 17477

(ลงชื่อ)

(นายชินพรรดิ ภูลายยาว)

SUKSAN

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับ
กระบุงรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดง
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะ
ให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบรรชา ญาณผาด)

คำขออนุญาต
SUKSAN ENGINEERING CO., LTD. เป็นบริษัท
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED เป็นบริษัท
โทร. 089-0280296 . 085-7407477

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย กุสุมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายชินพรรดิ กุลาชยาว)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลโนนสูง
ประเภท	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนสูง
สถานที่ดำเนินการ	ช่วงที่หน้ามายทองหลาย เหมกุล บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง
ตามแบบ	ทต.โนนสูง เลขที่ 5 /2559
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน แผ่น เมื่อ - ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	119,059.00	1.2788	152,252.65	
	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			155,252.65	ปรับลดราคา
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			155,252.00	0.65 บาท
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.
 (.....) ประมาณการ
 (นายพิทัย คลร์ศรีมี)
 นายช่างโยธา ทต.โนนสูง
 (.....) ตรวจสอบ
 (นายวานิช ตาบุตรดา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง
 (.....) ตรวจสอบ
 (น.ส.ประครอง สาระฉิ่ง)
 ปลัดเทศบาล ทต.โนนสูง
 (.....) (ลงชื่อ)
 (นายคณิต โยมศรีเคน)
 นายกเทศมนตรี ทต.โนนสูง
 (.....) (ลงชื่อ)
 (นายชินพรดี ภูลายยาว)
 พยาน
 (.....) (ลงชื่อ)
 (นายชินพรดี ภูลายยาว)
 พยาน
 (.....) (ลงชื่อ)
 (นายชินพรดี ภูลายยาว)
 พยาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ลงชื่อ..... (นายวานิช ตาบุตรดา) ประธานกรรมการ
 (นายวานิช ตาบุตรดา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง
 (.....) (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวีระชัย พละสรค์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด ทต.โนนสูง
 (.....) (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายชินพรดี ภูลายยาว)
 นิตกร ทต.โนนสูง

SUKSAN
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสัน เอ็นจิเนียริง
 SUKSA SALES ENGINEERING LIMITED PARTNER
 โทร. 089-0260296 085-1407371
 (นางได๋ นาค อุดาษา)
 (.....) (ลงชื่อ)
 (นายชินพรดี ภูลายยาว)
 พยาน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ) ฝายสายไหม
โครงการ	ช่วงที่นานายทองหลาย เขมกุล บ้านนางาม หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ) ฝายสายไหม
รายละเอียดโครงการ	ช่วงที่นานายทองหลาย เขมกุล บ้านนางาม หมู่ที่ 6
	1. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สันฝายน้ำล้นสูง 1.00 เมตร
	ผนังด้านข้างสูง 1.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2559 ตามแบบ ทต.โนนสูง เลขที่ 5 /2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ / แรงงาน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้าง							
	1.1 ปักฝัง/ปรับพื้นที่	32 ตร.ม.	0	0	35	1,120	1,120	
	1.2 ขุดดิน	10 ลบ.ม.	0	0	99	990	990	
	1.3 ทราดยาบ	3 ลบ.ม.	467	1,401	30	90	1,491	
	1.4 ดินถม	80 ลบ.ม.	65	5,200	30	2,400	7,600	
	1.5 คอนกรีตทราดยาบ	2 ลบ.ม.	1,850	3,700	250	500	4,200	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 Ksc)	20 ลบ.ม.	1,944	38,880	250	5,000	43,880	
	1.7 RB ขนาด Ø 6 มม. (SR24)	15 เส้น	43	645	9	135	780	
	1.8 RB ขนาด Ø 9 มม. (SR24)	95 เส้น	99	9,405	20	1,900	11,305	
	1.9 DB ขนาด Ø 12 มม. (SD40)	55 เส้น	180	9,900	35	1,925	11,825	
	1.10 DB ขนาด Ø 16 มม. (SD40) Dovel	2 เส้น	357	714	63	126	840	
	1.11 สวดผูกเหล็ก	7 กก.	57	399			399	
	1.12 ตะปูตอกแบบ	7 กก.	37	259			259	
	1.13 ไม้แบบ คัดเป็นเปอร์เซ็นต์ (50%)	38 ตร.ม.	385	14,630	0	0	14,630	
	1.14 ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	38 ตร.ม.	0	0	120	4,560	4,560	
	1.15 ทินใหญ่	0 ลบ.ม.	1,000	0	133	0	0	
2	งานท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3							
	2.1 ท่อขนาด 0.80 ม.	8 ท่อน	934	7,472	350	2,800	10,272	
	2.2 ยานแนว	8 ท่อน	40	320	25	200	520	
	2.3 คอนกรีตรัดท่อ ค2 1:2:4	2 ลบ.ม.	1,944	3,888	250	500	4,388	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			96,813		22,246	119,059	

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย คลังศรี)
นายช่างโยธา

หำงหุ้นส่วนจำกัดสุกซำ
SUKSANSALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0160055, 085-7401770

(ลงชื่อ)


(นายวิวัฒน์ สุวรรณ)
(นายวิวัฒน์ สุวรรณ)

พยาน
(ลงชื่อ)

พยาน

(นายวานิช ตาบุตรดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ) *[Signature]*
SUKSAN
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 นายสุกสัน อุดมวิท
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน
 นายสมชาย อุดมวิท

รูปแปลนพื้นที่
 SCALE 1 : 100



โครงการก่อสร้าง มท.ในทุ่ง
 ปีระกาปีงบประมาณ 2559

โครงการ
 หน่วยงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 (แบบร่างหรือแบบแปลน) นายสมชาย อุดมวิท

เขียนแบบ
 นายสมชาย อุดมวิท
 นายสมชาย


ตรวจสอบ
 นายสมชาย อุดมวิท
 นายสมชาย อุดมวิท

ตรวจสอบ
 นายสมชาย อุดมวิท
 นายสมชาย อุดมวิท

อนุมัติ
 นายสมชาย อุดมวิท
 นายสมชาย อุดมวิท

แปลนพื้นที่ 1 : 100

แบบร่างที่ 2559



SUKSAN

(ลงชื่อ) นายสุคนธ์ สุขสันต์ วิศวกร
 (ลงชื่อ) นายสุคนธ์ สุขสันต์ วิศวกร
 (ลงชื่อ) นายสุคนธ์ สุขสันต์ วิศวกร
 (ลงชื่อ) นายสุคนธ์ สุขสันต์ วิศวกร

สำนักงาน (ลงชื่อ) นายสุคนธ์ สุขสันต์ วิศวกร
 SUKSANSALLS ENGINEERING CONSULTANTS PARTNERSHIP
 โทร. 089-0260298 089-407477

รูปแปลนคานาดำรง
 SCALE 1:100



โครงการก่อสร้างของ ทบ. ในสูง
 ปีงบประมาณ 2559

โครงสร้าง
 หน้าที่ของสถาปนิกแปลนคานาดำรง
 (แบบร่าง/โครงการ) วัตถุประสงค์ มฐที่ 6

ชื่อแบบ
 นายสุคนธ์ สุขสันต์
 นายสุคนธ์ สุขสันต์


ตรวจสอบ
 นายสุคนธ์ สุขสันต์
 วิศวกรการก่อสร้าง ทบ. ในสูง

ตรวจสอบ
 นายสุคนธ์ สุขสันต์
 วิศวกรการก่อสร้าง ทบ. ในสูง


อนุมัติ
 นายสุคนธ์ สุขสันต์
 วิศวกรการก่อสร้าง ทบ. ในสูง

แปลนคานา 1:100

แบบเลขที่ 2559



(ลงชื่อ) 
SUKKAN
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 ทำหน้าที่ **นายสุกานต์ ธรรมรัตน์**
 SUKSANSALES ENGINEERING & CONSTRUCTION MEMBERSHIP
 โทร. 089-8288296-089-407477
 (ลงชื่อ)  นาย
 (ลงชื่อ)  นาย

 **รูปแปลนคานา**
 SCALE 1 : 100




โครงการก่อสร้าง ท.ในเขต
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2559


โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบการพิมพ์เอกสารนี้ให้สถานประกอบ
 การที่นำมาเผยแพร่ขอสงวนสิทธิ์ในชื่อ
 (แบบร่างเพื่อเสนอราคา) วิชาบริหาร มหุทิ 6


เขียนแบบ


 นายสุกานต์ ธรรมรัตน์
 นายช่างโยธา


ตรวจสอบ


 นายสุกานต์ ธรรมรัตน์
 ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ท.ในเขต

ตรวจงาน


 นายสุกานต์ ธรรมรัตน์
 นายช่างโยธา

อนุมัติ


 นายสุกานต์ ธรรมรัตน์
 นายช่างโยธา

แปลนคานาแบบ 1 : 100

แบบเลขที่ 9 / 2559



โครงการก่อสร้างของ ทต.โพนพิสัย
รหัสโครงการ 2559

โครงการ

หน้าที่ยังไม่พร้อมสำหรับออกใบให้ขอตามใบ
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - หนองปลา
(แบบร่างสถาปัตย์) ไร่ 10 ไร่ งาน 10 ไร่ 0

เขียนแบบ

นายพิชัย ทรัพย์ดี

นายช่างสถา

ตรวจสอบ

นายวิชาญ ตาบุตรดา
ผู้ชำนาญการประจำ ทต.โพนพิสัย

ตรวจลง



นางสาวประคอง สารพงษ์
นัก ชต โพนพิสัย

อนุมัติ

นายคณิต ไชยศรีคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย

แปลนฐาน 1 : 100


แบบร่างที่ ๗ / 2559



แปลนฐานหน้า
SCALE 1:100

แปลนตัดด้านหน้า
SCALE 1:100

SUKSANSAL
SUKSANSAL ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
โทร. 089-0260298, 088-740444
นางสาวประคอง สารพงษ์ (ลงชื่อ)
นายวิชาญ ตาบุตรดา (ลงชื่อ)
นายคณิต ไชยศรีคุณ (ลงชื่อ)



แปลนรูปตัด (ก) - (ก)
SCALE 1:100

SUKSAN
 (บริษัท) สุกซัน จำกัด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ลงชื่อ) ... ผู้รับจ้าง
 SUKSA SALES & SERVICE PARTNERSHIP
 (ลงชื่อ) ... ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) ... พยาน
 (ลงชื่อ) ... พยาน



โครงการก่อสร้างของ ทบ. ในเขต
 บางเขน กรุงเทพมหานคร 2559

โครงการ
 1. ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 2. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์
 3. ก่อสร้างอาคารจอดรถ
 4. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ชื่อแบบ
 อาคารชุด อาคารพาณิชย์
 อาคารสำนักงาน

ตรวจสอบ
 นายวิชาญ สุขุมดา
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทบ. ในเขต

ตรวจแบบ
 นายวิชาญ สุขุมดา
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทบ. ในเขต


อนุมัติ
 นายวิชาญ สุขุมดา
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทบ. ในเขต

แปลนรูปตัด 1:100

หน้าปก หน้า 124 249 KSC (กรมโยธาธิการ)


SUKSAN
 (ได้รับ)
 สำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธา
 SUKSAN SALES ENGINEERING & PARTNERSHIP
 โทร: 089-0260290 / 085-7407477 พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

ขยายนี้ ผ.ค. (P1)
 อัตราส่วน 1:20



เหล็กทรงรี RB Ø 9 มม. @ 20x0.20 # ม. (2 ชั้น)

เหล็กทรงรี DB Ø 12 มม. @ 20x0.20 # ม. (2 ชั้น)



ขยายนี้ ผ.ค. (P1)
 อัตราส่วน 1:20


เหล็กทรงรี RB Ø 9 มม. @ 20x0.20 # ม. (2 ชั้น)

เหล็กทรงรี DB Ø 12 มม. @ 20x0.20 # ม. (2 ชั้น)



ขยายนี้ ผ.ค. (P2)
 อัตราส่วน 1:20

เหล็กทรงรีวางนอน RB Ø 9 มม. @ 20x0.20 # ม.



หน้าปก หน้า 1:20

ขยายนี้ ผ.ค. (S1)
 อัตราส่วน 1:20



โครงการก่อสร้างของ ทด. โยนสูง
 รหัสงาน 2559

โครงการ
 ฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง
 หน่วยงานช่างโยธา
 (ลงชื่อ) พยาน

เขียนแบบ

นายวิชาญ โนนสูง

ตรวจสอบ

นายวิชาญ โนนสูง
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทด. โยนสูง

ตรวจสอบ

นางสาวประครอง ศางค์สูง
 ฝ่าย ทด. โยนสูง

อนุมัติ

นายวิชาญ โนนสูง
 นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง

แปลขยายโครงสร้าง 1:100

แบบเลขที่ 2559

[37]



โครงการก่อสร้างของ ทต.ในบึงสูง
 ประจําปีงบประมาณ 2558

โครงการ
 ฝายรับน้ำเพื่อป้องกันพายุจากท่อระบายน้ำในบึงสูง
 ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ ทต.ในบึงสูง
 (แนวโครงการจะขนานกับ รั้วด้านซ้ายมือ มุมที่ ๑)

เรื่องแบบ
 แบบตัดท้าย คลองฝาย



ตรวจสอบ
 นายวิชาญ ศุภฤทธิ
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ในบึงสูง

ตรวจสอบ
 นางสาวประทีป อารยะ
 นักวิชาการเทคนิคช่าง


อนุมัติ
 นายอดิศักดิ์ โสภณกิจ
 นายกเทศมนตรีตำบลในบึงสูง

ขนาดของโครงการ 1 : 100


แบบที่ 2558 [38]



รูปตัดขยายฐานราก F1
 ขนาด 1:20



เหล็กทางตั้ง-ทางนอน RB Ø 9 มม. @ 20xØ.20 # 1.
 ขยายพื้น คล.ล. S1
 ขนาด 1:20



เหล็กทางตั้ง-ทางนอน RB Ø 9 มม. @ 20xØ.20 # 1.
 ขยายพื้น คล.ล. S2
 ขนาด 1:20



สุกัญญา วิศวกรรม
 บริษัท สุกัญญา วิศวกรรม จำกัด
 112/112 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10410
 โทร. 085-749747
 โทรสาร 085-749747
 E-mail: sukkan@suksaneng.com
 Ins. 085749747



(ลงชื่อ) **SUKSAN**

SUKSAN SALES ENGINEERING (จำกัด)
โทร. 089-0250199



(ลงชื่อ) **SUKSAN** พยาน
(ลงชื่อ) **SUKSAN** พยาน



2001

ข้อมูลภาพถ่าย: 10/30/2015 16:29:00.35 น. 103°14'12.96" ต.อ. 01 ม.จ.อ. 169 น. ต.อ.ม.อ.ส.ศ.ต.อ.อ.อ.อ. 304 น. 0



ข้อมูลภาพถ่าย: 10/30/2015



(ลงชื่อ) สุกสัน
SUKSAN

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
 SUKSA SALES ENGINEERING LIMITED PARTNER
 โทร. 089-0260296, 085-740747

(ลงชื่อ) สุกสัน
 น.อ.ม.อ.ส.ศ.ต.อ.อ.อ. 304 น. 0

