



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ กส ๗๖๕๐๓/

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

## เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และเทศบาลตำบลโนนสูงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงจะดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังต่อไปนี้

- ๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดดิน ถนนสายกลางบ้าน (หน้าบ้านพ่อสุทศ)บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดดิน ขอย้ายขยายพิถุล (ท้ายซอย) บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรรางวัดดิน ถนนสายโนนสูง คำเหมือดแก้ว บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสามแยกบ้านหนองจาน หมู่ ๑ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๔๘,๕๙๑ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนางสงวน ภูครองทุ่ง บ้านโพนสว่าง หมู่ ๑๑ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๖,๒๙๘ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ สายหน้าบ้านนางจำเรียง ภูครองทุ่ง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ บ้านคอนเงิน หมู่ ๔ และบ้านสร้างมิ่ง หมู่ ๒ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ้านลุงบุญถม บ้านโนนสูง หมู่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๖๐,๗๘๗ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ เริ่มจากแยกบ้านนางพิถุล บริบูรณ์ - ขอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมอนวด (หลังบ้านนายทองม้วย ภูเต้าทอง) บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๕,๙๖๔ บาท
- ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสูง งบประมาณที่อนุมัติ จำนวน ๑๕๖,๔๙๐ บาท
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านแม่คุ้ม สุริสาร บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท นั้น

/ข้อเท็จจริง...



ข้อเท็จจริง

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ก่อนที่จะดำเนินการจัดจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ราคาที่ไม่แพงหรือราคาที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด หรือราคาที่ทางราชการยอมรับได้ และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๓๓๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศ รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๗/ ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กรณีมีการเปิดเผย ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้งานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๕. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งตามมาตรา ๑๐๗/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร

๖. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคา กลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยเพิ่มเติมแนว ทางการเปิดเผยราคากลาง

๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๒๔๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘๒/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล

๙. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑๐. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส ๗/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด...

พิชิต ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๐๗/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๔๐๗/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ บังคับใช้โดยอนุโลมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑. นายวานิช	ตาบุตรดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย	พละสรรค์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นายชินพรดี	ภูลายาว	ตำแหน่ง	นิติกร	กรรมการ/เลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายวานิช ตาบุตรดา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นสมควร

(นางสาวประครอง สาระขัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

(นายทิว นิตยาชิต)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายคณิต โยมศรีเคน)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง





คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง  
ที่ ๔๔๒ / ๒๕๕๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ และเทศบาลตำบลโนนสูงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสูงจะดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังต่อไปนี้

- ๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรวางวิถึถนนสายกลางบ้าน (หน้าบ้านพ่อสุทศ)บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรวางวิถึถนนสายโนนสูงคำเหมือดแก้ว บ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ ๘ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ/บ่อบำบัดน้ำและขยายผิวจราจรวางวิถึถนนซอยบ้านยายพิกุล (ท้ายซอย) บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสามแยกบ้านหนองจาน หมู่ ๑ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๑๔๘,๕๙๑ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนางสงวน ภูครองทุ่ง บ้านโพนสว่าง หมู่ ๑๑ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๖,๒๘๘ บาท
- ๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ สายหน้าบ้านนางจำเรียง ภูครองทุ่ง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ บ้านคอนเงิน หมู่ ๔ และบ้านสร้างมิ่ง หมู่ ๒ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๓๒๓,๐๐๐ บาท
- ๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ้านลุงบุญถม บ้านโนนสูง หมู่ ๕ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๖๐,๗๘๗ บาท
- ๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อบำบัดน้ำ เริ่มจากแยกบ้านนางพิกุล บริบูรณ์ - ซอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมอนวด (หลังบ้านนายทองม้วย ภูเต้าทอง) บ้านหนองขามเหนือ หมู่ ๑๐ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๕,๙๖๔ บาท
- ๑๑.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโนนสูง งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๑๕๖,๔๙๐ บาท
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านแม่หนุ่ม สุริสาร บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๙ งบประมาณที่อนุมัติจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐๗/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล

/อิเล็กทรอนิกส์...

อเล็กทρονิกส์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ทำการแรกหลังวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามแนวทางที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด กรณีการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของ ทางราชการ และการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มีช่างงานก่อสร้าง เพื่อให้การกำหนด ราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง เช่น การ จัดทำสูตรค่าเห แบบราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และแบบ ปร.๔ หรือ ปร.๕ หรือ ปร.๖ แล้วแต่ กรณี จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

- |                         |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| ๑. นายวานิช ตาบุตรดา    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายวีระชัย พลเสรรค์  | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด   | กรรมการ           |
| ๓. นายชินพรรดิ ภูลายยาว | ตำแหน่ง นิติกร             | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง แล้วนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของอปท.ต่อไป

๒. จัดเตรียม/เก็บรักษารายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ หากมีผู้สนใจขอตรวจดู หรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามคำขอทันที โดยถือปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

๓. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาแตกต่างจากราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ่าเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายคณิต โยมศรีเคน)

นายกรัฐมนตรีตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง

งานทางและท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลโนนสูง

เริ่มจากแยกบ้านนางพิกุล บริบูรณ์-ซอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง

รูปแบบและประมาณราคา

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง

ประมาณราคาตามแบบ

ทต.โนนสูง เลขที่ ๐๑ /๒๕๕๔

เมื่อ

๖ กันยายน ๒๕๕๔

ประมาณราคาตามแบบ

จำนวน

๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทางและท่อเหลี่ยม				
๑	งานวัสดุ/งานท่อ	๑๖๘,๘๐๐.๐๐	๑.๒๕๙๑	๒๑๐,๘๘๘.๐๘	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง(พิเศษ)			๒๑๓,๘๘๘.๐๘	ปรับลด ๘.๐๘
	ตัวอักษร			๒๑๓,๘๘๐.๐๐	บาท

สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  
เฉลี่ยราคาประมาณ

- ตร.ม.
- บาท/ตร.ม.

(.....) ประมาณการ

(นายพิทย ดลรัศมี)  
นายช่างโยธา

(.....) ตรวจสอบ

(นายวานิช ตาบุตรดา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....) ตรวจสอบ

(นางสาวประครอง สาระรัง)  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

(.....) อนุมัติ

(นายคณิต โยมศรีเคน)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวานิช ตาบุตรดา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวีระชัย พละสรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายชินพรวดี ภูลายาว)

นิติกร

(ลงชื่อ) .....  
(นางศุภนิชา โยมศรีเคน)  
(ลงชื่อ) .....  
(นางพนมภัทรา ภูทิม)  
(ลงชื่อ) .....  
(นางวดีชนดา ภูทิม)  
(นางชื่อ) .....  
(นางพรวิภา ภูทิม)



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ	งานวางท่อระบายน้ำสายถนนสมานมิตรเริ่มจากบ้านนางพิกุล บริบูรณ์-ซอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง
รายละเอียดโครงการ	งานวางท่อระบายน้ำสายถนนสมานมิตรเริ่มจากบ้านนางพิกุล บริบูรณ์-ซอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง (พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง)
ปริมาณการเมื่อวันที่	บ้านโนนสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า กส.
รายละเอียดโครงการ	วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตรพร้อมบ่อพักตามแบบแปลน/ขยายผิวจราจรทั้งสองฝั่ง
	ข้างละ ๐.๖๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดดินวางท่อ	20.00 ลบ.ม			100.00	2,000.00	2,000.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	4.00 ลบ.ม	467.00	1,868.00	99.00	396.00	2,264.00
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น	4.00 ลบ.ม	1,850.00	7,400.00	300.00	1,200.00	8,600.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง(240กก/ตร.ซม.)	19.00 ลบ.ม	1,944.00	36,936.00	300.00	5,700.00	42,636.00
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร	190.00 ท่อน	262.00	49,780.00	80.00	15,200.00	64,980.00
6	ยาแนวหลังท่อ	190.00 ท่อน	30.00	5,700.00	20.00	3,800.00	9,500.00
7	เหล็กวายเมสขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม.	114.00 ตร.ม.	25.00	2,850.00	5.00	570.00	3,420.00
8	งานบ่อพักขนาด0.60*0.60*0.60 เมตร	18.00 บ่อ	1,500.00	27,000.00	300.00	5,400.00	32,400.00
9	งานดินถมด้านข้าง	20.00 ลบ.ม	120.00	2,400.00	30.00	600.00	3,000.00
รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุ 1-8							168,800.00

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายพิทัย คลรต์มี)

นายช่างโยธา ทต.โนนสูง

(ลงชื่อ) .....

นางสาวสุวิมล ใจมณี

(ลงชื่อ) .....

นางสาวสุวิมล ใจมณี

(ลงชื่อ) .....

นางสาวสุวิมล ใจมณี

(ลงชื่อ) .....

นางสาวสุวิมล ใจมณี



















(ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ)   
 (ลงชื่อ) 



โครงการศึกษาของ ทบ.ในบุง  
 ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ  
 รายละเอียดของ งานศึกษาและ ปรึกษา  
 ด้านงานจัด บริหาร - งบลงทุนด้าน  
 ศึกษาด้านในบุง / งบดำเนินงานในบุง

เขียนแบบ  
 ปาณิทัช คุตทิ์

ปารัตน์ คุตทิ์

ตรวจสอบ

นางราตรี ศุภดา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทบ.ในบุง

ตรวจสอบ

นางสาวประจักษ์พร ศุภรังษี  
 ปัก ทบ.ในบุง

อนุมัติ


  
 นายคณิต ไชยศรีเงิน  
 นายกเทศมนตรีตำบลในบุง

ขนาดรูปตัดบ่งที่ 1 : 20



แบบเลขที่ / 2559





(ลงชื่อ) *[Signature]*  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*

แปลนขยาสถาปัตยกรรมน้ำทางดิน

1 : 20



โครงการก่อสร้าง ทด.ในทุ่ง  
ปีการศึกษา 2559

แบบ  
ร่างสถาปัตย์ อนุกรมสถาปัตย์ 1:20  
ด้านสถาปัตย์ อนุกรม - สถาปัตย์  
ด้านสถาปัตย์ / สถาปัตย์

เขียนแบบ  
ภาคที่ ๒ ตรีศรัณย์  
ภาชนะ

ตรวจสอบ  
ภาชนะ ตรีศรัณย์  
ผู้ชำนาญการช่าง ทด.ในทุ่ง


ตรวจสอบ  
นางสาวประทุมพร ตรีศรัณย์  
นักศ. ทด.ในทุ่ง

อนุมัติ  
*[Signature]*  
นายกมล วัฒนศิริ  
นายกเทศมนตรีตำบลในทุ่ง

แปลนสถาปัตย์ 1 : 20

0  
0

แบบเลขที่ 2559



งานเหล็กคานพื้น  
 งานเหล็กเสริมคานที่ป้องกันการแตกร้าวระดับแรงกดเหล็กแบบเดิมติด Dia. 4 มม. @ 0.20 \*  
 0.20 # (ห่างจากผิวบนไม่น้อยกว่า 0.05 ม.)

งานรับน้ำหนักคานคอนกรีตหนา 0.10 ม. อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรรับน้ำหนักต่อเนื้อยา 28 วัน  
 ให้มีเนื้อยา 240 KCS (คอนกรีตด้วยอัตราขนาด 0.15 \* 0.15 \* 0.15)

งานวางตีเหล็ก 0.05 ม.

งานหล่อหยาบรองพื้น รองพื้นสู่มุมด้วยคอนกรีตหนา 0.05 ม.

ระดับพื้นคานคอนกรีตเดิม ±0.00

แปลนขยายผิววงจรรองฐาน

1 : 20

(ลงชื่อ) *[Signature]*  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*  
 (ลงชื่อ) *[Signature]*



โครงการก่อสร้างของ ทค.ในบงสูง  
 ปีระจ.ปีงบประมาณ 2559

ผบ.บ.  
 ราชองครักษ์พิเศษ นายสมชาย ธีระชาติ  
 ราชองครักษ์พิเศษ นายสุรศักดิ์ - สมพงษ์  
 ราชองครักษ์พิเศษ นายสุรศักดิ์ - สมพงษ์

เรียนแบบ  
 นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์  
 นายช่างโยธา

ตรวจสอบ  
 นายวิชาญ ศานตุลา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทค.ในบงสูง

ตรวจสอบ  
 นายวิชาญ ศานตุลา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทค.ในบงสูง

ตรวจสอบ  
 นายวิชาญ ศานตุลา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทค.ในบงสูง

อนุมัติ  
 นายวิชาญ ศานตุลา  
 นายช่างโยธา


นายวิชาญ ศานตุลา  
 นายช่างโยธา

แปลนรูปคานขนาด 1 : 20

แบบครั้งที่ 2559



บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ที่ 9



โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน

ขนาดท่อ 0.30 ฟุต / บ่อพักน้ำ ตามรายละเอียดแบบแปลน



โครงการก่อสร้างของ ทต.โนนสูง  
ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบ  
วางท่อระบายน้ำ ถนนสายพัฒนามิตร ใช้มาจาก  
บ้านบางทีล นริมิตร - ซอยรุ่งอรุณข้างวัด  
สว่างบ้านโนนสูง / ชุดยี่สิบจรรยาสุภาพ

ลงชื่อ..... ตำรวจ, เป็นนาย

นายพิชัย กลวัณน์  
นายช่างโยธา ทต.โนนสูง

ลงชื่อ..... ตรวจสอบ

นางวานิช ตานุกตา  
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง

ลงชื่อ..... ตรวจสอบ, เก็บมอบ

นางสาวประสพสุข์ สารช่วง  
ปลัด ทต.โนนสูง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

นายกิตติ โยงทีตนา  
นายก ทต.โนนสูง

นายช่างวางท่อระบายน้ำในสูง

ขนาดแบบฉบับโครงการ

นายช่างวางท่อ ทต.โนนสูง ๒๕๖๓ ๒๕๖๓

นายช่างวางท่อ ทต.โนนสูง ๒๕๖๓ ๒๕๖๓



บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอางตลาด  
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง  
นายคณิต โยมศรีเคน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"  
๑๑ กับ ร้านนัดได้กรุฟาร์ม ก่อสร้าง โดย นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบเงิน มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๓ หมู่ที่  
๑๑ ตำบลบัวบาน อำเภอางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบุคคลธรรมดา ตามใบทะเบียน  
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง  
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายถนนสมานมิตร  
เริ่มจากบ้านนางพิกุล-บริบูรณ์ -ขอยรุ่งอรุณข้างวัดสว่างโนนสูง (พร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทาง) บ้านโนนสูงใหม่  
หมู่ที่ ๙ รายละเอียดดังนี้ วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักตามแบบแปลน/ขยายผิวจราจรทั้งสอง  
ฝั่ง ข้างละ ๐.๖๐ เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการ  
ก่อสร้างและปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย  
สัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงาน  
จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


- |                                    |       |   |      |
|------------------------------------|-------|---|------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน                 | จำนวน | ๖ | หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง | จำนวน | ๒ | หน้า |
| ๒.๓.....                           |       |   |      |


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและใน  
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด  
เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๐๘/๒๕๕๙  
เลขที่ ๓๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม  
สัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบเงิน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางพัชรินทร์ เวสสุกรรม)





โดยมีราคาประเมินเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้  
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้

ให้แล้วเสร็จภายใน.....  
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงาน... ..ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๒๑๓,๘๔๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้  
รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่  
กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ๓๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน  
กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้  
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  
หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือ  
บริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย  
ใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ภูคาบเงิน)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพัชรินทร์ เวสสุกรรม)

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอม  
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาจะได้รับระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น  
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบใน  
ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่าง  
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน  
ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็น  
คำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความ  
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  
ก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับ  
จ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้  
รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ภูคาบเงิน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางพัชรินทร์ เวสสุกรรม)





กรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะ  
ออกใบสั่งให้ปฏิบัติตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ  
ยกเลิกสัญญา หากผู้รับจ้างซึ่งไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่  
ปรึกษาซึ่งมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำ  
การออกไปไม่ได้


ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษ  
นั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  
แบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด  
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้ง  
ปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน  
พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยาย  
ระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัว  
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวน  
สิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก  
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๑๔ บาท (สองร้อยสิบสี่บาทถ้วน)  
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ  
บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง  
นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า  
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา  
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้  
รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก  
สัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย กุจำปา)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ กุภาพเงิน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางพัชรินทร์ เวสสุกรกรม)



ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ในอยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที


ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ


๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด


๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ กุฎาเงิน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางพัชรินทร์ เวสสุกรรม)










ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับ  
ระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดง  
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้  
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ กุฎาบเงิน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางเดือนฉาย กุฎาบเงิน)

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางพัชรินทร์ เวสสุกรรรม)



**ใบเสร็จรับเงิน**

(สำเนา)

เล่มที่ 008/๒9 เลขที่ 37

พนักงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบอง

ได้รับเงินค่า

เบี้ยหวัด: กศ. ๒๒๗๑ ตาม บจ. ๒๑๑/๒๕๕๙

จาก

อัครพัศก. ๓ อัครพัศก. ๑๐๕๖

เป็นเงิน

๑๕ 10,695.-

บาท

สตางค์

(ตัวอักษร)

~~๑๕ ๑๐,๖๙๕.-~~  
๑๕ ๑๐,๖๙๕.-

ได้ถูกต้องแล้วแต่วันที่

14

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๕๙

*[Signature]*

ผู้รับเงิน

*[Signature]*

หัวหน้าหน่วยงานคลัง