

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่นายนิรันดร์ พุทธิโสภณ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนสูง แบบเลขที่ ๐๗/๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ๑. ท่อคอนกรีตเสริมขนาด ๔.๐๐ * ๘.๐๐ เมตร ๒. รื้อท่อพร้อมติดตั้งใหม่ ๓. ตาดคอนกรีตกำแพงปากท่อ ๒ ด้าน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	๓๒	๒๘๔.๐๐	๙,๐๘๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒,๓๘๑.๔๙	๑๒,๓๘๑.๔๙
๒	งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด ๐.๖๐ ม.	ม.	๖	๖๓๕.๕๐	๓,๘๑๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕,๑๙๔.๘๓	๕,๑๙๔.๘๓
๓	งานดินลูกรังถมอัดแน่น	ลบ.ม.	๔๐	๒๓๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒,๕๓๓.๐๘	๑๒,๕๓๓.๐๘
๔	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๔	๕๒๓.๐๐	๒,๐๙๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๘๕๐.๑๔	๒,๘๕๐.๑๔
๕	คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑	๒,๑๕๖.๐๐	๒,๑๕๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๙๓๗.๓๓	๒,๙๓๗.๓๓
๖	คอนกรีตโครงสร้างปูน ๓๒๐กก/ลบ.ม.	ลบ.ม.	๙	๒,๓๙๓.๐๐	๒๑,๐๘๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘,๗๒๘.๙๓	๒๘,๗๒๘.๙๓
๗	ไม้แบบ	ตร.ม.	๑๓	๑๘๕.๐๐	๒,๔๐๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๒๗๖.๕๗	๓,๒๗๖.๕๗
๘	เหล็กเส้นกลมขนาด ๖ มม.	ตัน	๐.๐๑๖	๒๔,๘๙๒.๖๐	๓๙๘.๒๘	๑.๓๖๒๔	๕๔๒.๖๒	๕๔๒.๖๒
๙	เหล็กเส้นกลมขนาด ๘ มม.	ตัน	๐.๐๔๕	๒๔,๙๙๒.๒๐	๑,๑๒๒.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑,๕๒๙.๑๖	๑,๕๒๙.๑๖
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑	๔๖.๐๐	๔๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๒.๖๗	๖๒.๖๗
๑๑	ตะปู	กก.	๓	๓๗.๐๐	๑๑๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๑.๒๓	๑๕๑.๒๓
	รวม				๕๑,๕๑๘.๖๘		๗๐,๑๘๙.๐๕	
							TOTAL	๗๐,๑๘๙.๐๕

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

= ๗๐,๑๘๙.๐๕

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๒๔

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ลงชื่อ.....

(นายวานิช ตาบุตรดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิระชัย พละสรรค)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.ส.อ.

(จตุฎ มุลสมบัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

SUKSAN

สำนักงานจำหน่ายสินค้าและบริการ
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED
Ins.089-0260296 , 085-7407477

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



SUKSAN


สำนักงาน (ลงชื่อ) นายศักดิ์ โยธศรีเคน
 SUKSANSALES ENGINEERING PARTNERSHIP
 Ins. 089-0280296 : 085-781777
 (ลงชื่อ) นายศักดิ์ โยธศรีเคน

ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) นายศักดิ์ โยธศรีเคน

ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) นายศักดิ์ โยธศรีเคน

พยาน
 (ลงชื่อ) นายศักดิ์ โยธศรีเคน

พยาน
 (ลงชื่อ) นายศักดิ์ โยธศรีเคน



● แปลนกำแพงทางน้ำเข้า
 SCALE 1:100

● แปลนกำแพงทางน้ำออก
 SCALE 1:100



โครงการก่อสร้างของ ทด.ในสูง
 ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ
 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
 รอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ 10
 (ช่วงที่นายอนันต์ พุทธิพงษ์)

เขียนแบบ
 นายพิชัย คลวัทธิ
 นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
 นายวานิช ลาบุคตา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
 นางสาวประครอง สาระรัง
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
 นายคณิต โยธศรีเคน
 นายกเทศมนตรีตำบลในสูง


แปลนรูปด้านข้าง 1:100


แบบเลขที่ 07 /2561



โครงการก่อสร้างของ ทต.โบสถ์
ประจำปีงบประมาณ 2561


โครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
รอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ 10
(ช่วงที่นายนิรันดร์ พุทธิโสภ)

เขียนแบบ

นายพิชัย ตลวีศรี
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายวานิช ตาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจเสนอ


นางสาวประครอง สาระมั่ง
ปลัดเทศบาล


อนุมัติ

นายคณิต โยมศรีเคน
นายกเทศมนตรีตำบลโบสถ์


แปลนรูปด้านข้าง 1 : 100



แบบเลขที่ 07 /2561



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าราชการ
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วย
(นาย โยภธร โยภธร)

(ลงชื่อ)  **SUKSAN**
(นางสาวพวงเพ็ญ โยภธร)
ทำนุบำรุงศูนย์วิจัยสัตว์เซลล์ เอ็มอีเอ็มอีเอ็ม
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
105.089-0260296 , 085-7407477

(ลงชื่อ)  พยายาม  แปลนรูปตัดทางน้ำเข้า
(นายสุวิวัฒน์ พารณ งามวงศ์) SCALE 1:100



โครงการก่อสร้างของ ทต.โนนสูง
ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
รอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ 10
(ช่วงที่นายอนันต์ พุทธิสง)

เขียนแบบ
นายพิชัย ดลรัศมี
นายช่างโยธา


ตรวจสอบ
นายวิชาญ ตานุดดา
ผู้ชำนาญการกองช่าง





ตรวจสอบ
นางสาวประครอง สาระตั้ง
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายคณิต โยศรีเคน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แปลนรูปตัดทางน้ำออก 1 : 100

แบบเลขที่ 07 /2561



(ลงชื่อ) 
(นายคณิต โยศรีเคน)
(ลงชื่อ) 
(นาย เอกอภรณ์ พงษ์สง)
(ลงชื่อ) 
(นางสาวกมลพรรัตน์ คำน้อย)
(ลงชื่อ) 
(นางสาวกมลพรรัตน์ คำน้อย)



SUKSAN
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
โทร. 089-12250290 , 085-7407477

แปลนรูปตัดทางน้ำออก
SCALE 1:100

ทิศเหนือ

แสดงสถานที่ดำเนินการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
รอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ 10
(ช่วงที่นายอินทร์ พุดโธสง)

Signature

ซ่อมแซมถนน ม.10
เขียนคำอธิบายสำหรับแผน ที่ของจุด

คำอธิบาย
■ สีเขียว 1



Google Earth
Map © 2017 CNES/Airbus
S2317 Google



โครงการก่อสร้างของ ทด.ในบง
ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
รอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ 10
(ช่วงที่นายอินทร์ พุดโธสง)

เขียนแบบ
นายพิทย ตรีสัมพันธ์
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
นายวานิช ตาบุคลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
นางสาวประครอง สาระสัง
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
นายคณิต โยผลศิริเคน
นายกเทศมนตรีตำบลในบง

(นาย คณิต โยผลศิริเคน)
ได้รับแจ้ง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวประครอง สาระสัง)
หมายเลข 07/2561

(ลงชื่อ).....
นางสาวกนกพรรณ คำวงศ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ กส ๗๖๕๐๓/ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง จะทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างที่นา นายนิรันด พุทโธสงค์) เทศบาลตำบลโนนสูงจะดำเนินการซ่อมแซมในโครงการดังต่อไปนี้

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างที่นา นายนิรันด พุทโธสงค์) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางในโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างที่นา นายนิรันด พุทโธสงค์) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๓๒	๒๘๕.๐๐	๙,๐๘๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒,๓๘๑.๔๙	๑๒,๓๘๑.๔๙
๒	งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด ๐.๖๐ ม.	ม.	๖	๖๓๕.๕๐	๓,๘๑๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕,๑๙๔.๘๓	๕,๑๙๔.๘๓
๓	งานดินลูกรังถมอัดแน่น	ลบ.ม.	๔๐	๒๓๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒,๕๓๔.๐๘	๑๒,๕๓๔.๐๘
๔	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๔	๕๒๓.๐๐	๒,๐๙๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๘๕๐.๑๔	๒,๘๕๐.๑๔
๕	คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑	๒,๑๕๖.๐๐	๒,๑๕๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๙๓๗.๓๓	๒,๙๓๗.๓๓
๖	คอนกรีตโครงสร้างปูน ๓๒๐ กก/ลบ.ม.	ลบ.ม.	๙	๒,๓๔๓.๐๐	๒๑,๐๘๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘,๗๒๘.๙๓	๒๘,๗๒๘.๙๓
๗	ไม้แบบ	ตร.ม.	๑๓	๑๘๕.๐๐	๒,๔๐๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๒๗๖.๕๗	๓,๒๗๖.๕๗
๘	เหล็กเส้นกลมขนาด ๖ มม.	ตัน	๐.๐๑๖	๒๔,๘๙๒.๖๐	๓๙๘.๒๘	๑.๓๖๒๔	๕๔๒.๖๒	๕๔๒.๖๒
๙	เหล็กเส้นกลมขนาด ๘ มม.	ตัน	๐.๐๔๕	๒๔,๙๔๒.๒๐	๑,๑๒๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑,๕๒๙.๑๖	๑,๕๒๙.๑๖
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑	๔๖.๐๐	๔๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๒.๖๗	๖๒.๖๗
๑๑	ตะปู	กก.	๓	๓๗.๐๐	๑๑๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๑.๒๓	๑๕๑.๒๓
	รวม				๕๑,๕๑๘.๖๘		๗๐,๑๘๙.๐๕	
							Total	๗๐,๑๘๙.๐๕

คำดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๑๘๙.๐๕ บาท
- ค่า Factor F (๑.๓๖๒๔)

โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๑๘๙.๐๕ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสตางค์) โดยให้ใช้ราคากลางนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามรายละเอียดการกำหนดราคากลาง(แบบสรุป ราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน)และท่อเหลี่ยม)ที่แนบมาพร้อมนี้


 (ลงชื่อ) วิศวกร
 (นาย อนุชิต) วิศวกร
 (นางสาว กนกพร) วิศวกร
 (นางสาว กนกพร) วิศวกร
 (นางสาว กนกพร) วิศวกร
 (นางสาว กนกพร) วิศวกร
 (นางสาว กนกพร) วิศวกร


 SUKSA
 SUKSA SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
 โทร ๐๒๖๐๒๙๖ , ๐๘๕-๗๔/ จึงเรียนมา...

การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดบ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐
 (ช่วงที่นานายนิรันด พุทธิโสรงค์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๒๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ตามแบบที่สำนักงานเทศบาลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๐,๑๘๙.๐๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	เป็นเงิน ๑๒,๓๘๑.๔๙ บาท
๒. งานรื้อถอนกลมเดิมขนาด ๐.๖๐ ม.	เป็นเงิน ๕,๑๙๔.๘๓ บาท
๓. งานดินลูกรังถมอัดแน่น	เป็นเงิน ๑๒,๕๓๔.๐๘ บาท
๔. ทหารรองพื้น	เป็นเงิน ๒,๘๕๐.๑๔ บาท
๕. คอนกรีตหยาบรองพื้น	เป็นเงิน ๒,๙๓๗.๓๓ บาท
๖. คอนกรีตโครงสร้างปูน ๓๒๐ กก/ลบ.ม.	เป็นเงิน ๒๘,๗๒๘.๙๓ บาท
๗. ไม้แบบ	เป็นเงิน ๓,๒๗๖.๕๗ บาท
๘. เหล็กเส้นกลมขนาด ๖ มม.	เป็นเงิน ๕,๔๒.๖๒ บาท
๙. เหล็กเส้นกลมขนาด ๔ มม.	เป็นเงิน ๑,๕๒๙.๑๖ บาท
๑๐. ลวดผูกเหล็ก	เป็นเงิน ๖๒.๖๗ บาท
๑๑. ตะปู	เป็นเงิน ๑๕๑.๒๓ บาท
- คิดเป็นราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น	เป็นเงิน ๗๐,๑๘๙.๐๕ บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (๑.๓๖๒๔)	

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวานิช	ดาบุตรดา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวีระชัย	พละสรรค์	กรรมการ
๖.๓ จ.ส.อ.จรรยา	มูลสมบัติ	กรรมการ/เลขานุการ



 (ลงชื่อ)
 (นายคณิศร โยมศรีพิตร)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายเอกอมร พิศรอด)
 (นางสาว พวงมณี โชติกามาร)


(ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวกรรณกพรพรณ ตาสิงค์)


SUKSANSALES ENGINEERING PARTNERSHIP
 โทร. 089-0260296 , 085-7407477

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางคำนวณ
ได้นี้ต่อไป

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายวานิช ตาบุดตา)


.....  กรรมการ
(นายวีระชัย พลเสรงค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ จ.ส.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
(จรุณ มูลสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ความเห็นปลัดเทศบาล..... 
(นางสาวประครอง สาระตั้ง)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง
2 ก.พ. ๖7


ความเห็นรองนายกเทศมนตรี..... 
(นายทิว นิตยาชิต)
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


ความเห็นนายกเทศมนตรี..... 
(นายคณิต โยมศรีเคน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



(ลงชื่อ).....  ผู้รับแจ้ง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับแจ้ง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....  พยาน
นางสาวกัญจนาพร บอนรัมย์

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวกัญจนาพร บอนรัมย์)

SUKSAN
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสันต์เซลส์ เอ็นจิเนียริ่ง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.089-0260296 . 085-7407377

บันทึกตกลงราคาจ้าง(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เลขที่ ๕๕/๒๕๖๑

บันทึกตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายคณิต โยมศรีเคน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.สุขสันต์เซลล์ เอ็นจิเนียริ่ง โดย นายเอกอมร ไพละอ้อ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๗-๘ ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือใบทะเบียนพาณิชย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๖๓๕๕๘๐๐๑๐๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่นานายนิรันด พุทโรสงค์) ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังนี้ ๑.ทุบหรือคอนกรีตเดิมขนาด ๔.๐๐ * ๘.๐๐ เมตร ๒.รื้อท่อพร้อมติดตั้งใหม่ ๓.ลาดคอนกรีตกำแพงปากท่อ ๒ ด้าน ตามบัญชีปริมาณงาน/ประมาณการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๙ บาท (สามพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๐๓/๒๕๖๑ เลขที่ ๔๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพงษ์ศิริ เดชกุมาร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกอมร ไพละอ้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์)

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างจำนวนเงิน ๗๐,๑๘๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๑๘๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘


ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

SUKSAN
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสันเอนจิเนียริ่ง
SUKSAN SALES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.08 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายเอกอมร โพละอ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวพงษภร เดชกumar)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกนกพรพรณ คาวิวงศ์)

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการทำงานของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเอกอมร โพละอ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพงษ์ภรณ์ เดชกุมาร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกนกพรรณ คาวิวงศ์)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้จ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้

อีกหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....
(นายคณิต โยมศรีเคน)

SUKSAN
สำนักงานวิศวกรรม
(ลงชื่อ) ES ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
Ins.069-0260296 ผู้รับจ้าง
(นายเอกอมร ไพละอ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพงษ์ธร เดชกุมาร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์)

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

SUKSAN
ช่างเขียนแบบ
SU (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
In: 05.....
(นายเอกอมร ไพละอ้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพงษ์ภร เตชกุมาร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์)

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควรในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรมนอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ในอยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเอกอมร ไพละอ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพงษ์ภัสร์ เดชกุมาร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์)

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไปกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปับตรระดับ ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง - ช่างโยธา.....

๒๑.๒.....

๒๑.๓.....

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
Ins.(นายเอกอภรณ์ ไพละอ้อ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวพงษ์กร เดชกุมาร)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกนกพรรณ คาวิวงศ์)

/ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดง

พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

SUKSA (นายเอกอมร ไพละอ้อ)
Ins.089-0260296 03-1407477

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพงษ์กร เดชกุมาร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์)



(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 005 เลขที่ 41

พนักงาน สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ได้รับเงินค่า ประกันสุขภาพ ตาม มท. มาลงรับ วันที่ 05/2/61

จาก บริษัท ลอจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -

เป็นเงิน 3509.- บาท สตางค์

(ตัวอักษร) (- สามพันห้าร้อยเก้าบาท -)

ได้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

[Signature] ผู้รับเงิน

[Signature] หัวหน้าหน่วยงานคลัง