

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ	เทศบาลตำบลโนนสูง
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนสูง
สถานที่ดำเนินการ	ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูง หมู่ 9
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง
ตามแบบ	ทต.โนนสูง เลขที่ /2560
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
1	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง	108,026.40	1.3353	144,247.65	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			147,247.65	ปรับราคา
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			147,240.00	7.65
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(.....) ประมาณการ (ลงชื่อ) (นายคณิต โยมศรีเคน) ผู้รับจ้าง (นายวานิช ตาบุตรดา) ตรวจสอบ

(นายพิชัย ดลรัมย์)

(ลงชื่อ) (นายสมบัติ รังนอร์)

(นายวานิช ตาบุตรดา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) (นายคณิต โยมศรีเคน) ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....) ตรวจสอบ (นางสาวประครอง สาระรัง)

(ลงชื่อ) (นายคณิต โยมศรีเคน) อนุมัติ

(นางสาวประครอง สาระรัง)

(ลงชื่อ) (นายคณิต โยมศรีเคน)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

(นางคณิต โยมศรีเคน) นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว (เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง)

(.....) ประธานกรรมการ

(.....) กรรมการ

(นายวานิช ตาบุตรดา)

(นายวีระชัย พละสรรค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

(.....) กรรมการ

(นายทอง นิลปะนันท์)

นักทรัพยากรบุคคล

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูง หมู่ 9
สถานที่ดำเนินการ	ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูง หมู่ 9
รายละเอียดโครงการ	1. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.15 ม. ยาว 35.00 ม. ทหนา 0.10 ม 2. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 48.00 ม. ทหนา 0.10 ม 3. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 45.00 ม. ทหนา 0.10 ม หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม./ พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	สิงหาคม 2560 ตามแบบ ทด.โนนสูง เลขที่ /2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)		
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	370.00 ตร.ม.	-	-	3.00	1,110.00	1,110.00		
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	19.00 ลบ.ม	467.00	8,873.00	99.00	1,881.00	10,754.00		
3	คอนกรีตโครงสร้าง (240กก/ตร.ชม.)	36.80 ลบ.ม	1,943.00	71,502.40	250.00	9,200.00	80,702.40		
4	เหล็กวางเมสขนาด 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	370.00 ตร.ม.	25.00	9,250.00	3.00	1,110.00	10,360.00		
5	งานไม้แบบและค้ำยันเวียน 3 ครั้ง	8.00 ลบ.ฟ.	250.00	2,000.00	60.00	480.00	2,480.00		
6	งานลูกรัง	20.00 ลบ.ม.	101.00	2,020.00	30.00	600.00	2,620.00		
							93,645.40	14,381.00	108,026.40
รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุ 1-11								108,026.40	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายพิทัย ดลรัศมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายดร. โยธะวิเศษ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวประติมา สารรัมย์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายเด็คนาย กุ๊กมา)





โครงการก่อสร้างของ ทต. โนนสูง
ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ

ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายข้างวัดสว่างโพนสูง หมู่ 0

ลงชื่อ.....ดำรง, วัฒน...

นายพิทักษ์ ดงรัมย์

นายช่างโยธา ทต. โนนสูง

ลงชื่อ.....

นางสาวประภวกร สารช่วง

ปลัด ทต. โนนสูง

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทต. โนนสูง

ลงชื่อ.....

นางสาวประภวกร สารช่วง

ปลัด ทต. โนนสูง

นายคณิต โชนศรีเคน


นายก ทต. โนนสูง

แบบมาตรฐานเทศบาลโนนสูง

แบบฉบับของตนเอง

แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง ๒๕๖๐

แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง ๒๕๖๐



แปลนพื้นถนน คสล. (ช่วงความกว้าง - ม.)

(Scale 1 : 75)

- (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โชนศรีเคน)
- (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสงขลาคี รัตนวิชัย)
- (ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวประภวกร สารช่วง)
- (ลงชื่อ)  พยาน
(นาย คีตณาราช สุรักษา)



หมายเหตุ แบบถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามขวาง)
ปรับปรุงจากแบบเลขที่ ทต. -2-203/48ของกรมทางหลวงชนบท



รอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint With DOWEL RB 12 mm.(SD30) ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ปลายหนึ่งด้านขุดแอสฟัลท์ (ดูขยาย 1)

เหล็กเสริมคอนกรีตป้องกันการแตกร้าวตรงกลางเหล็กแบบเชื่อมติด Dia 4 มม. @ 0.20 * 0.20 # (ห่างจากผิวบนไม่น้อยกว่า 0.05 ม.)

พลาหยาบรองพื้น รองพื้นปูนน้ำขัดแน่นหนา 0.05 ม.

(ลงชื่อ) *[Signature]* (นาย คณิน โยศรีเคน)
 (ลงชื่อ) *[Signature]* (นาย สมชาย รัตนวิชัย)
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน (นาย ลักขระ ครอบ สารวัตร)
 (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน (นาย วัฒนชัย กุญชร)




แปลนพื้นถนนการเสริมเหล็ก, วางเหล็กในชั้นถนนคอนกรีต (ช่วงความกว้างไม่เกิน - ม.)
 (Scale 1 : 75)

หมายเหตุ รายการประกอบแบบ ปรากฏในภาคผนวก ก

โครงการก่อสร้างของ ทต. โนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบ
ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายข้างวัดสว่างโพนสูง หมู่ 0
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ถาวร, เพ็ญมา
นายทิว ตรีศรี นายช่างโยธา ทต. โนนสูง
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ตรวจตาม
นายวณิช ตานุดา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. โนนสูง
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>ตรวจตาม, เพ็ญมา
นางสาวประกรอง สารช่วง ปลัด ทต. โนนสูง
ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i>อ.บุณย์
นายคณิต โยศรีเคน นายก ทต. โนนสูง
แบบมาตรฐานตามข้อกำหนด
แสดงแบบฉบับลงพิมพ์เสริมแก้ไขของ ทต. โนนสูง - แปลนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ 0-4-2560
แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ 0-4-2560



งานตบรั้วให้สูงทาง ทน 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.30 ม.
 ทบรอยขอบร่องพื้น ร่องที่เชื่อมไม้ยึดแน่น ทน 0.05 ม.
 เหล็กเสริมคอนกรีตไปลงกับภาชนะที่ไว้วางตะแกรงรองเหล็กแบบเชื่อมติด Dia. 4 มม. @ 0.20 * 0.20 # (ห่างจากผิวขอบไม้ไม่น้อยกว่า 0.05 ม.)
 Contraction Joint With DOWEL RB. 12 mm. (SD. 30) ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ปลายหนึ่งตั้งฉากบนเหล็กที่ฝัง (ดูขยาย 2)







หมายเหตุทิศทางความลาดเอียงของผิวจราจร ผู้ควบคุมงานจะกำหนดภายหลังก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

รูปตัด A - A
 Scale 1 : 25

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (นาย นตปอง โยมศรีรัตน)
 (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (นาย นตปอง โยมศรีรัตน)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นางสาว ประครอง สาระชัย)
 (ลงชื่อ)  พยาน
 (นาง เดือนฉาย ทังษา)



โครงการก่อสร้างของ ทต. โนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบ
ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างรั้วข้างในโนนสูง หมู่ ๑
ลงชื่อ..... สำรวจ, เขียนแบบ นายศิษฐ์ ตติรัตน์ นายช่างโยธา ทต. โนนสูง
ลงชื่อ..... ตรวจสอบ นายวิชาญ ทัพุดา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. โนนสูง
ลงชื่อ..... ตรวจเสนอ, เห็นชอบ นางสาวประครอง สาระชัย ปลัด ทต. โนนสูง
ลงชื่อ..... อนุมัติ นายคณิต โยมศรีรัตน นายก ทต. โนนสูง
แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลโนนสูง
หนังสือมอบหมายงานก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กของ ทต. โนนสูง
รูปตัด A - A
แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ ๘-๒-๒560
แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ ๘-๒-๒560



งานชั้นพื้นทางคอนกรีตคอนกรีตหนา 0.15 ม. อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรรับกำลังอัดเมื่ออายุ 28 วัน ได้ไม่น้อยกว่า 210 KCS (คอนกรีตตัวอย่างขนาด 0.15 * 0.15 * 0.15)

Contraction Joint With DOWEL RB 12 mm. (SD 30) ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ปลายหนึ่งด้านขุดแบบแอสตัลท์

งานทรายหยาบรองพื้น รองพื้นสูบน้ำอัดแน่น ทน 0.05 ม.

งานชั้นพื้นทางดินเดิม ±0.00

0.15
0.05



0.20
-0.00 - 0.20 - 4#

ขยาย 1

Scale 1 : 20

(ลงชื่อ) งานรอบทางรับล่างสุด

(นาง) ดลิตา โยมศรีเทิน

(ลงชื่อ) งานชั้นพื้นทางดินเดิม

(นาย) สมศักดิ์ รัตนวิชัย

(ลงชื่อ) งานทรายหยาบรองพื้น

(นางสาว) อรุณดา อัครวิชัย

(ลงชื่อ) งานคอนกรีตหนา 0.15 ม.

(นาย) วิศวะกร ภู่อำนาจ

งานเหล็กเสริมคอนกรีตป้องกันกาบแตกชั่วคราวแบบสี่เหลี่ยม Di a 4 มม. @ 0.20 * 0.20 # (ห่างจากผิวบนไม่น้อยกว่า 0.05 ม.)

งานชั้นผิวจราจร

งานทรายหยาบรองพื้น รองพื้นสูบน้ำอัดแน่น ทน 0.05 ม.

Contraction Joint With DOWEL RB 12 mm. (SD30) ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ปลายหนึ่งด้านขุดแบบแอสตัลท์

แอสตัลท์ผสมทรายอุดตามร่อง ขนาดกว้าง 0.02 ม. ลึก 0.04 ม. @ 5.00 ม.

ทิศทางการเทคอนกรีต



CL

ขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint

1 : 20

โครงการก่อสร้างของ ทต. โนนสูง
ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ

ก่อสร้างเสริมขยายทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายข้างรั้วต. โนนสูง หมู่ 9

ลงชื่อ.....
นายพิชัย อดิษฐ์
นายช่างโยธา ทต. โนนสูง

ลงชื่อ.....
นางวานิช ตาบุคคา
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. โนนสูง

ลงชื่อ.....
นางสาวอรุณดา อัครวิชัย

นางสาวประภวรงค์ อัครวิชัย
ปลัด ทต. โนนสูง

นายคณิต โยมศรีเทิน
นายก ทต. โนนสูง

แบบมาตรฐานของฝ่ายบริหารส่วนช่างโยธา

แบบฉบับของเทศบาลตำบลโนนสูง

หน้ากระดาษที่ 2 จาก 2

แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ 2-425-60

แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ 2-425-60



โครงการก่อสร้างของ ทต.โนนสูง
 ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ
 ก่อสร้างเสริมขยายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 กบ.ขยายข้างวัดสว่างโนนสูง หมู่ ๖

ลงชื่อ.....
 นายชัย ตรีรัตน์
 นายช่างโยธา ทต.โนนสูง

ลงชื่อ.....
 นายวานิช ตานุดา
 ผู้อำนวยการของช่าง ทต.โนนสูง

ลงชื่อ.....
 นางสาวประครอง สารพั่ง
 ปลัด ทต.โนนสูง

ลงชื่อ.....
 นายคณิต โยมศรีเคน
 นายท.โนนสูง

แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลโนนสูง

แสดงแบบฉบับของวิศวกรรมโยธาของ ทต.โนนสูง
 -ขยายรถลอด Expansion Joint

แบบมาตรฐาน ทต.โนนสูง เลขที่ ๖/๒๕๖๐

แบบมาตรฐาน ทต.โนนสูง เลขที่ ๖/๒๕๖๐





งานขอบทางชั้นล่างสุด

(ลงชื่อ) พยาน
 (นาย) ผู้รับจ้าง
 (นาง)
 (นางสาว) พยาน
 (นาง)
 (นาง) พยาน

งานชั้นผิวจราจร

งานระบายน้ำตามร่อง



ขยายรอยต่อเพื่อการก่อสร้าง Contraction Joint 1:20

หมายเหตุ ในการดำเนินการของงานของรอยต่อเพื่อการก่อสร้าง Contraction Joint

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการใช้บริเวณที่ต้องหยุดเทคอนกรีตหลังจากสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน หรือในช่วงที่มีเหตุจำเป็นในการจะต้องหยุดงาน เช่น ทางแยกเข้าบ้าน มีรถแล่นออกทุกวัน จะต้องหยุดเทคอนกรีตไว้จนกว่าทำทางเบียงเสร็จ

โครงการก่อสร้างของ ทต. โนนสูง
 ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ

ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายชั้นผิวจราจรในถนน หน้า 6

ลงชื่อ..... ดำรง, เจ้าหน้า

นายพิชัย คุ้มทวี
 นายช่างโยธา ทต. โนนสูง

ลงชื่อ..... ตรวจชอบ

นายวานิช ตานุดดา
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. โนนสูง

ลงชื่อ..... ตรวจสอบงาน

นางสาวประครอง สารัง
 ปลัด ทต. โนนสูง

ลงชื่อ.....

นายคณิต โยมศรีรัตน
 นายก ทต. โนนสูง

แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลโนนสูง

แสดงแบบและอนุมัติรับใช้ของ ทต. โนนสูง

ขยายรอยต่อเพื่อการก่อสร้าง Contraction Joint

แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ 21/2560

แบบมาตรฐาน ทต. โนนสูง เลขที่ 21/2560

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มทส. 201- มทส. 2003
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีพื้นฐานรากมั่นคงหรือที่บริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
3. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทอร์ซอน
4. วัสดุแอสแตทส์ตติจูดรอยต่อคอนกรีต (NON-EXTRUD JOINT FILLER) ใช้กระดาดขนาดตาม มอก. 1041
5. ส่วนนูนคอนกรีต(SLOME)ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 20 และ มอก. 24
7. วัสดุก่อสร้างทางที่มีได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายไชยพิชิต ไชยศิริเดชะ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายไชยพิชิต ไชยศิริเดชะ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสาวิตรี วัชรวิชัย)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายเดโช นานา) สุทธิงา



โครงการก่อสร้างของ ทต.โนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบ
ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูง หมู่ 9 ลงชื่อ.....ตำรวจ, เชื้อตม
นายทวิช คอรัศมี นายช่างโยธา ทต.โนนสูง
ลงชื่อ.....ตรวจตบ
นายวิชาญ คาบุคตา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.โนนสูง
ลงชื่อ.....ตรวจเสนอ, เก็บเงิน
นางสาวประภท สาระขันธ์ ปลัด ทต.โนนสูง
ลงชื่อ.....
นายคณิต โยมศิริเดชะ นายก ทต.โนนสูง
แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลโนนสูง
แสดงแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ ทต.โนนสูง -รายการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
แบบมาตรฐาน ทต.โนนสูง ลงที่ ๒-๒560
แบบมาตรฐาน ทต.โนนสูง ลงที่ ๒-๒560



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒๕๕๐


แบบ
คำสั่ง: สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ผู้จัดทำ: นายวิชาญ นพ. ๑
ชื่อแบบ
นายวิชาญ นพ. ๑
นายวิชาญ นพ. ๑
นางวิชาญ นพ. ๑
ผู้ร่วมจัดทำ: นายวิชาญ นพ. ๑

ตรวจสอบ
นางสาวประจักษ์ งามดี
ปลัด ท. โขขู่

อนุมัติ
นายวิชาญ นพ. ๑
นายวิชาญ นพ. ๑

แปลต้นฉบับ
นายวิชาญ นพ. ๑

หมายเลขที่ ๒๕๕๐



Google Earth
วันที่บันทึก: 10/30/2015 16:28:29.365 น. 103°13'49.38" ต. 173 ม. ความสูงที่บันทึก: 1.38 กม.

แสดงสถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ 9




1. แสดงเส้นทางการเสริมขยายผิวคอนกรีต สายข้างวัดสว่างเนินสูง

1. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต	กว้าง 4.15 ม	ยาว 35.00 ม.	หนา 0.10 ม
2. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต	กว้าง 3 ม.	ยาว 48.00 ม.	หนา 0.10 ม
3. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต	กว้าง 3 ม.	ยาว 45.00 ม.	หนา 0.10 ม

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม./ หรือมสูงกว้างไม่ต่ำกว่า ๐.50 ม.

(ลงชื่อ)  **ผู้ว่าจ้าง**
(นายวิชาญ นพ. ๑)
(ลงชื่อ)  **ผู้รับจ้าง**
(นาย สอนชัย วัฒนวิชัย)
(ลงชื่อ)  **พยาน**
(นาย สว่าง ประจักษ์)
(ลงชื่อ)  **พยาน**
(นาย นอนสูง กุจำปา)





๒๖



(ลงชื่อ) 
 (นาย ดนัย ใจดี)
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาว สุวิภา ใจดี)
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาว ชุติมา ใจดี)
 (ลงชื่อ) 
 (นาย อดิศักดิ์ ใจดี)

การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูงบ้านโนนสูงใหม่ หมู่ ๔
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๐๐ บาท
 ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๑๕ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.
 ๒. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.
 ๓. ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม./พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบแปลน ทด.โนนสูงกำหนด)
 ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๔๔,๒๔๐ บาท
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 งานโครงสร้างฝาย

- ๑.๑ งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม
- ๑.๒ งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ
- ๑.๓ คอนกรีตโครงสร้าง (๒๕๐ กก./ตร.ซม.)
- ๑.๔ เหล็กทแยงเมส Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.
- ๑.๕ งานไม้แบบและค้ำยันเวียน ๓ ครั้ง
- ๑.๖ งานลูกรัง

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน

- ค่า Factor F (๑.๓๓๕๓)
- ค่าป้ายโครงการ
- รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๒๔๗.๖๕ บาท
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

เป็นเงิน ๑,๑๑๐	บาท
เป็นเงิน ๑๐,๗๕๔	บาท
เป็นเงิน ๘๐,๗๐๒	บาท
เป็นเงิน ๑๐,๓๖๐	บาท
เป็นเงิน ๒,๔๘๐	บาท
เป็นเงิน ๒,๖๒๐	บาท
เป็นเงิน ๑๐๘,๐๒๖.๔๐	บาท
เป็นเงิน ๑๔๔,๒๔๗.๖๕	บาท
เป็นเงิน ๓,๐๐๐	บาท
ปรับราคา ๗.๖๕	บาท
เป็นเงิน ๑๔๔,๒๔๐	บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(กรรมาธิการ)  
 (นาย) นาย ดนิต โนนสูงเนิน
 (นาง)  
 (นาย) นาย สมบัติ รังนกวิชัย
 (นาง)  
 (นาง)  
 (นาง)  

บันทึกตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายคณิต โยมศรีเคน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้าน ส.สมบัติรุ่งเรืองกิจ โดย นายสมบัติ รัตนวิชัย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามบุคคล ธรรมดา ตามใบทะเบียนพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะเบียนเลขที่ ๔๖๐๓๐๐๗๑๓๑๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเสริมขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดสว่างโนนสูง หมู่ที่ ๙ มีรายละเอียดดังนี้ ๑.ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๑๕ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๒.ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ๓.ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตรม./พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๙ หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนวน ๑ หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๖๒ บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน ๐๐๗ เล่มที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวประครอง สาระฆัง)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างจำนวนเงิน ๑๔๗,๒๔๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินบาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดเดียว เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๒๔๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔๕ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประครอง สาระฆัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ รัตน์วิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประครอง สาระรัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้จ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควรการที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้

อนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการรายละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวประครอง สาระมั่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔๘ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปด บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประครอง สาระขัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควรในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรมอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ในอยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญา และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประครอง สาระขัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่ อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมี สิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็น เด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมี การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระ ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไปกระบวนการพิจารณา ของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย อนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยาย เวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรค หนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง - ช่างโยธา.....

๒๑.๒.....

๒๑.๓.....

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวประครอง สาระฆัง)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายคณิต โยมศรีเคน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ รัตนวิชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวประครอง สาระรัง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเดือนฉาย ภูจำปา)





(สำเนา)

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 007 เลขที่ 10

พนักงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับเงินค่า รับเงินค่าจ้างควบคุมการเพาะปลูกข้าวไร่ 160

จาก นายสมชาย ใจดี

เป็นเงิน 7,362.- บาท สตางค์

(ตัวอักษร) ห้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[Signature]

ผู้รับเงิน

[Signature]

หัวหน้าหน่วยงานคลัง